

Fiche descriptive de marché

EDF CNPE de Penly



Donneur d'Ordre :



Descriptif du Marché

Renforcement des clôtures BZV extérieures des tranches 1 et 2 du CNPE de Penly.

Nature de la prestation

Pose d'une nouvelle clôture autour de la tranche 2 (hors salle des machines) et de la tranche 1 voie A.

Adaptation de la clôture tranche 1 voie B.

Les nouvelles clôtures seront en panneaux rigides, d'une hauteur de 3,20m, équipées de 5 niveaux de rouleaux de concertina (4 doubles et 1 simple).

Les tourniquets, portails et chatières seront adaptés et renforcés

Lots concernés

Clôtures

Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire :

- Adaptation de la clôture Tranche 1 voie B sans retrait de la détection (Dépose de la clôture anti vagabondage si nécessaire)
- Pose de la nouvelle clôture en Tranche 2 et Voie A de la Tranche 1 voie A (Compresseurs SAP et Diesel LHP) devant l'ancienne clôture (Dépose des clôtures anti vagabondage)
- Adaptation des tourniquets
- Adaptation des portails
- Adaptation des chatières
- Dépose des anciennes clôtures suite à la pose de la nouvelle détection et mise en déchets
- Pose des rouleaux de concertinas
- Reprise des clôtures anti vagabondage

Génie civil

Le Titulaire du Marché peut être amené à étudier et à réaliser des travaux de création, modification, démolition ou reconstitution nécessaires à la complétude des travaux en toute sécurité et en conformité avec les documents, plans d'études et d'exécution. Cela comprend, d'une manière non exhaustive, l'étude et l'exécution des travaux ci-après.

Terrassements

Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire :

- Démolition de routes ou structures bétons,
- Évacuation des déchets de chantier et du traitement selon leurs natures (classes 1, 2 ou 3) et selon les règles en vigueur sur le CNPE,
- Évacuation des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux,
- Fourniture des remblais et matériaux nécessaires aux travaux,

Points particuliers

Domaine de qualification : non
Travaux en Zone Contrôlée : non
Habilitation des personnels : non

Programmation

Période de consultation : juin 2021
Fin des travaux : 30/09/2021 pour la tranche 1, 31/12/2021 pour la tranche 2

Contact

Christian SARREAU
EDF CNPE de Penly
Tél : 06 32 70 40 60 – 02 35 40 68 09
christian.sarreau@edf.fr

Informations diverses

Le Cahier des charges ne sera accessible qu'après autorisation de la Direction des Achats d'EDF et validation d'un accord de confidentialité.