

# Fiche descriptive de marché

## EDF CNPE de Penly



Donneur d'Ordre :



### Descriptif du Marché

Mise en œuvre de Glissières en béton armé et d'obstacles.

#### Nature de la prestation

La prestation consiste à la mise en œuvre de Glissières en béton armé, de bornes et d'obstacles en amont des clôtures de la Centrale nucléaire de production d'électricité de Penly.

#### Lots concernés

##### Glissières en béton armé

Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire :

- Etudes :
  - Planning de chantier,
  - Organigramme,
  - Plan d'implantation général des dispositifs AVB mis en place,
  - Plan CAE de coupe et GC pour tous les dispositifs ancrés au sol,
  - Analyse de risques,
  - Mode d'emploi (pour chaque matériel installé),
  - RFI (Rapport de Fin d'Intervention).
  - Le TITULAIRE aura en charge la remise d'un dossier d'étude de sécurité routière concernant la voirie d'accès au site
- Travaux :
  - Mise en œuvre d'environ 2100ml de glissières en béton armé coulées sur place, y compris les travaux préparatoires et de finition
  - Modification de la voirie d'accès du site en conformité avec l'étude de sécurité routière

#### Bornes et obstacles

Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire :

- Etudes :
  - Planning de chantier,
  - Organigramme,
  - Plan d'implantation général des dispositifs AVB mis en place, avec plans de giration
  - Plan CAE de coupe et GC pour tous les dispositifs ancrés au sol,
  - Analyse de risques,
  - Mode d'emploi (pour chaque matériel installé),
  - RFI (Rapport de Fin d'Intervention).
  - Etude paysagère

- Travaux :
  - Mise en œuvre d'enrochements, gabions, plots en béton selon étude préalablement établie
  - Mise en œuvre de bornes fixes démontables et de bornes escamotables anti-véhicules béliers
  - Mise en œuvre de portiques limiteurs de hauteur

## Points particuliers

Domaine de qualification : CAS 1 selon NT85-114 - Génie civil – Structures béton - Mise en œuvre du béton

Travaux en Zone Contrôlée : non

Habilitation des personnels : BE pour les essais

## Programmation

Période de consultation : Du 09/08/2021 au 06/09/2021

Fin des travaux : 30/06/2022

## Contact

Christian SARREAU

EDF CNPE de Penly

Tél : 06 32 70 40 60 – 02 35 40 68 09

christian.sarreau@edf.fr

Pascal JOULAIN (du 14/07/2021 au 05/08/21)

CCI NORMANDIE

Pascal.JOULAIN@normandie.cci.fr

Emilie RIOULT (à partir du 5/08/21)

CCI ROUEN METROPOLE

Tél : 06 76 01 09 57

Emilie.rioult@normandie.cci.fr

## Informations diverses

Le Cahier des charges est accessible sur le portail achat d'EDF après validation de l'accord de confidentialité.