

Fiche descriptive de marché EDF CNPE de Paluel

@EDF-Francis CHANTELOUP

Donneur d'Ordre :



Descriptif du Marché

Réhabilitation du laboratoire effluents du cnpe de Paluel.

Nature de la prestation

La prestation consiste en la rénovation du laboratoire effluent du cnpe de paluel. Il est situé dans le bâtiment H dit « Le Phare ». Les travaux sont divisés en 4 phases pour maintenir en exploitation le laboratoire existant.

Phase 1 : aménagement d'une zone tertiaire pour en faire une zone « tampon ».

Phase 2 : Création du nouveau laboratoire.

Phase 3 : Démantèlement de l'ancien laboratoire pour réaménagement en zone tertiaire.

Phase 4 : réaménagement de la zone « tampon » de la phase 1 en espace de bureau.

Lots concernés

Lot 1 lots architecturaux

Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire :

- Installations de chantier
- Gros œuvre démolition sciage
- Remplacement des menuiseries extérieur
- Plaquisterie menuiserie intérieur
- Carrelage
- Sol mince
- Résine décontaminable
- Peinture

Lot 2 Courant Fort et courant faible

Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire :

- Eclairage
- Tableau électrique
- Distribution électrique
- Création de
- Travaux sur le SSI
- Sonorisation
- Câblage informatique
- Wifi

Lot 3 Chauffage ventilation plomberie (CVC)

Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire :

- Plomberie sanitaire, évacuation, appareillage
- Ventilation CTA double flux, vmc tertiaire
- Extraction Sorbonnes de laboratoire **Travaux en zone contrôlée**
- Distribution Gaz et fluides spéciaux distribution (Argon méthane, air comprimé)

Lot 4 Equipements Laboratoire

Les prestations suivantes sont à la charge du Titulaire :

- Fourniture pose et raccordement aéraulique de sorbonnes
- Fourniture pose BOA
- Paillasse murales et paillasse spécifiques
- Fourniture et pose d'une douche de sécurité et d'un rince œil

Points particuliers

Travaux en Zone Contrôlée : Sur le lot CVC et le lot électricité certains travaux sont à faire dans la laverie.

Programmation

Période de consultation : Du 27/09/2021 au 08/10/2021

Fin des travaux : 107 semaines à partir de la date de passation des contrats.

Contact

Maxime RENAULT

EDF CNPE de Paluel

Tél : 06 69 64 75 10

Maxime-m.renault@edf.fr

(Ou en son absence Vincent DEZELUT vincent.dezelut@edf.fr ou Cyril JEANSEN cyril.jeansen@edf.fr)

Emilie RIOULT

CCI ROUEN METROPOLE

Tél : 06 76 01 09 57

Emilie.rioult@normandie.cci.fr

Informations diverses

Le Cahier des charges est accessible sur le portail achat d'EDF après validation de l'accord de confidentialité.