
 

Cet appel d’offres ne présage pas de la décision que prendra l’Etat concernant la réalisation ou non 

des projets EPR2 du programme, ni de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la 

réalisation des projets si la décision de réaliser le ou les projets est prise. Il doit permettre à la fois 

aux équipes d’EDF de disposer des retours fournisseurs pour avancer le design de certains bâtiments, 

 Publication d’un avis au Journal 
Officiel de l’Union Européenne : 
semaine mars/2023 

 Lancement de l’appel d’offres : à partir 
du juin 2023 

 Signature du marché : décembre 2024 
 Durée du marché : 4 ans + 4 années 

optionnelles 

 

Les intervenants devront suivre un parcours de 
formation / information pour accéder au chantier. 
Certification MASE  
Certification SGAQ Projet EPR 2 pour le réseau EIP-
S 

Acheteur : 

Gilles.leon@edf.fr 

Prescripteur : 

Stephane.raget@edf.fr 

PY7201 : Travaux de VRD – Phase chantier  

Le contrat PY7201 assure les travaux de VRD en 
autres : 
> Voiries, cheminement piétons : 15km dont 5,5km 
de voiries Lourdes : Couches, enrobés et système 
d’éclairage  
> Fourniture, pose et raccordement des réseaux 
humides dont un réseau pluvial EIP-S (4 à 5km) 
> Fourniture et pose des réservations GC pour les 
réseaux secs  
> La viabilisation de zone chantier 20ha : 
compactage/Zone parking/Raccordement 
réseaux/Dalles GC pour installation Modulaires & 
Ateliers de Pré-montage  

La prestation présente deux activités principales : 
> VRD classiques répondant aux besoins du 
chantier  
> Réseau pluvial SEO classé EIP-S  
Autant la première activité ne nécessite pas une 
qualification UTO pour le soumissionnaire, autant 
celle associée au réseau SEO-EIP-S requière une 
certification liée à la SGAQ EPR 2 (Nouveau 
Nucléaire). Le titulaire est libre de constituer un 
groupement solidaire. Une sous-traitance de 
niveau 1 peut se faire pour les activités de VRD 
dits « classiques ».  
Une expérience de chantier similaire de taille 
significative en milieu industriel est exigée. 
Le titulaire doit démontrer l’efficacité de son 
organisation QSE (certification ISO ou équivalent) 
qu’il souhaite mettre en œuvre dans le pilotage de 
la prestation. 
Les travaux se dérouleront dans des zones à fortes 
coactivités. La prestation sera intégrée dans le 
PGC chantier, avec toutes les obligations 
associées aux exigences du « décret 94 »  

Travaux e Voiries et Réseaux Divers pour la phase 
chantier du projet EPR 2 couvrant les activités de 
voiries, pose de réseaux humides et secs ainsi que 
de la viabilisation de zones chantier  


