

FICHE DESCRIPTIVE DE MARCHÉ

FRAMATOME Jeumont / Maubeuge

DONNEUR D'ORDRE : **framatomé** Etablissement de Jeumont

DESRIPTIF DU MARCHÉ : Construction de nouveaux bâtiments sur le site du Centre d'Essai Hydraulique de Maubeuge

Lot n°2 – FONDATIONS – GROS OEUVRE

NATURE DE LA PRESTATION

Réalisation des travaux de gros-œuvres nécessaires à la création des nouveaux halls 03/04 et 05/06, de locaux techniques, de bureaux en annexes ainsi qu'une déchèterie

DESRIPTIF DES TRAVAUX A RÉALISER

- Réalisation des travaux de fondations profondes (pieux), de terrassements, d'une paroi de soutènement provisoire, de la fosse d'essai, et de l'ensemble des ouvrages en béton armé (massifs sur pieux, longrines, radiers, voiles, poteaux, poutres, planchers).
- Pose et scellement des ancrages pour structures métalliques, et construction de cloisons coupe-feu.
- Travaux d'infrastructure et superstructure des bureaux en annexes et de la déchèterie.

INFORMATIONS DIVERSES

Certifications / qualifications / exigences requises

Qualibat :

2113 : Maçonnerie et ouvrages en béton armé

2153 – Dallages à usage industriel

2253 – Ouvrages étanches, au sol ou enterrés

1233 – Pieux

1243 – Parois moulées

CONTACT

Jérôme PORQUIER - Acheteur FRAMATOME

jerome.porquier.ext@framatome.com

Activités qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale :

L'ensemble des activités présentées précédemment peuvent faire l'objet d'une sous-traitance locale.

POINTS PARTICULIERS

- Respect des normes de construction parasismique.
- Fosse d'essai de grande profondeur (11m)
 - Soutènement pieux-sécant
 - Gestion de l'étanchéité de la fosse
 - Rabattement de nappe en phase travaux
- Coordination pour la démolition et la reconstruction du carneau de ventilation.

Concernant les activités qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale

Les entreprises intéressées sont invitées à se manifester auprès de l'acheteur FRAMATOME (§ Contact ci-dessous) en lui communiquant sous forme de support .pdf une présentation de l'entreprise ainsi que leurs références pour l'activité envisagée. L'acheteur s'engage alors à communiquer ces éléments à tous les soumissionnaires du lot concerné.

PROGRAMMATION

Consultation 3^{ème} trimestre 2025

Démarrage travaux 2^{ème} trimestre 2026

Ces éléments ne présagent pas de la décision que prendra l'Etat concernant le lancement ou non du programme EPR2, ni de l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des Projets. Il doit permettre à la fois aux équipes FRAMATOME de disposer des retours fournisseurs pour avancer, et aux industriels d'avoir de la visibilité sur les besoins afin de se préparer à exécuter les contrats.