
FICHE DESCRIPTIVE DE MARCHE
FRAMATOME Jeumont / Maubeuge

NATURE DE LA PRESTATION
Réalisation des travaux de charpente métallique 
nécessaires à la création des nouveaux halls 
03/04 et 05/06.

Activités qui pourraient faire l’objet de sous-
traitance locale :
L’ensemble des activités présentées 
précédemment peuvent faire l’objet d’une sous-
traitance locale.

POINTS PARTICULIERS
Le projet sera réalisé avec une partie du site en 
activité.
Une attention particulière sera portée sur le
prolongement du hall 01/02 et le raccord par le
nouveau hall 03/04, et de la technicité qui
tiendra compte de la dépose et de la
recréation de la file concernée (ossatures
secondaires, couverture, bardage et voies de
roulements)

Concernant les activités qui pourraient faire 
l’objet de sous-traitance locale
Les entreprises intéressées sont invitées à se 
manifester auprès de l’acheteur FRAMATOME 
(§ Contact ci-dessous) en lui communiquant 
sous forme de support .pdf une présentation 
de l’entreprise ainsi que leurs références pour 
l’activité envisagée. L’acheteur s’engage alors à 
communiquer ces éléments à tous les 
soumissionnaires du lot concerné.

Ces éléments ne présagent pas de la décision que prendra l’Etat concernant le lancement ou non du programme EPR2,

ni de l’obtention des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des Projets. Il doit permettre à la

fois aux équipes FRAMATOME de disposer des retours fournisseurs pour avancer, et aux industriels d’avoir de la

visibilité sur les besoins afin de se préparer à exécuter les contrats.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX A RÉALISER
Les travaux consistent en la réalisation de la
structure métallique des halls 03/04 et 05/06.
La structure de ces deux halls sera composée de
portiques à deux nefs, encastrés en pieds et en
tête. Les portiques des halls 03/04 auront des
entraxes de 6 m, tandis que les halls 05/06
auront des entraxes de 12m.
Les travaux de charpente intègrent également
les voies de roulement, et les éléments
secondaires supportant la couverture, le
bardage, les gaines, et autres éléments du
process.
La structure prendra en compte la réalisation
d’aires de propreté réalisées en panneaux
isothermes fixés dans des éléments de
métallerie prévus au présent lot.

PROGRAMMATION
Consultation 3ème trimestre 2025 
Démarrage travaux 2ème trimestre 2026 

INFORMATIONS DIVERSES
Certifications / qualifications / exigences requises
Qualibat : 
2413 : Constructions et structures métalliques
2713 : Montage-Levage d’ouvrages métalliques

CONTACT
Jérôme PORQUIER - Acheteur FRAMATOME
jerome.porquier.ext@framatome.com

DONNEUR D’ORDRE :                                                                  Etablissement de Jeumont

DESCRIPTIF DU MARCHE : Construction de nouveaux bâtiments sur le site du Centre d’Essai 
Hydraulique de Maubeuge

Lot n°3 – CHARPENTE METALLIQUE
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