
[Renforcement des clôtures BZV extérieures des tranches 1 et 2 du CNPE de Penly](#)

[Imprimer](#)

Logo

Image

Deadline

30 juin 2021

- [Se connecter](#) ou [s'inscrire](#) pour poster un commentaire

Contenu

Nature de la prestation

Pose d'une nouvelle clôture autour de la tranche 2 (hors salle des machines) et de la tranche 1 voie A.

Adaptation de la clôture tranche 1 voie B.

Les nouvelles clôtures seront en panneaux rigides, d'une hauteur de 3,20m, équipées de 5 niveaux de rouleaux de concertina (4 doubles et 1 simples).

Les tourniquets, portails et chatières seront adaptés et renforcés.

Pièces du dossier

-
-



-

[FICHE MARCHE : RENFORCEMENT DES CLOTURES BZV EXTERIEURES DES TRANCHES 1 ET 2 DU CNPE DE PENLY](#)

[PENLY - Fiche marché Clôture Tr1-2_0.pdf \(693.89 Ko\)](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)

Territoires

[CCI Business](#)