
PROJET EPR2 : TRAVAUX DE VRD-PHASE CHANTIER

[Imprimer](#)

Logo

Image

Deadline

31 décembre 2023

- [Se connecter](#) ou [s'inscrire](#) pour poster un commentaire

Contenu

Nature de la prestation :

Travaux de voiries et réseaux divers pour la phase chantier du projet EPR2 couvrant les activités de voiries, pose de réseaux humides et secs ainsi que de la viabilisation de zones chantier

CF fiche marché jointe

Pièces du dossier



[Fiche marché PY7201](#)

[PENLY -Fiche marché PY7201.pdf \(1.3 Mo\)](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)

Territoires

[CCI Business](#)