

---

[REALISATION DES ETUDES ET TRAVAUX D'ELECTRICITE \(LOT 4\)  
DANS LE CADRE DU PROJET DE REPRISE ET DE  
CONDITIONNEMENT DES DECHETS DE LA FOSSE 0 DE L'ATELIER DM  
G1 DU SITE DE MARCOULE - CEA](#)

[Imprimer](#)

Deadline

3 juillet 2020

- [Se connecter](#) ou [s'inscrire](#) pour poster un commentaire

Contenu

Les prestations comprennent les missions d'études d'exécutions, la rédaction des dossiers de sûreté pour la réalisation de ces travaux, la réalisation des travaux d'électricité, la gestion des déchets générés par ces opérations, la réalisation des essais usine et site jusqu'à la réception par le CEA des équipements et la fourniture du dossier constructeur (DOE) et des documents nécessaires à la réception du marché.

Date limite de dépôt des offres : 12/07/2019 à 12h00

[Accédez à la consultation](#)

---

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)