= =R EDFY/ PROJET EPR2

DESCRIPTIF DU MARCHE :
PY7212 : Construction du Poste d’Accées Chantier et Parking Principal (PAC HAP)

DONNEUR D’ORDRE : :‘QEDF Lot : Faiences, Peinture, Sol
i WS - e =2, U B e ——
NATURE DE LA PRESTATION : =Y ! POINTS PARTICULIERS :

La présente fiche concerne les travaux de construction du
poste d’accés Chantier et d’un parking accolé a I'extérieur [
du site de la centrale nucléaire de Penly.

Surface projet = Environ 110 000 m? = Travaux en Zone Contrélée : non
SuFEeE Eersiiuiie = Emvirem 2 G0 md _ =  Habilitation des personnels : CACES pour engins

" -. S » de chantier, habilitations électriques pour les
hn - E e ¥ travaux électricité

= Qualification des entreprises : Codes APE/NAF
PES,CRIPTIFS DES TRAVAUX des rubriques par corps d’état, 1ISO 9001, I1SO
A REALISER : 45001, MASE ou équivalent, 1SO 14001 ou
Le lot Faiences, Peinture, Sol comprendra notamment les equivalent
études, la fourniture et la pose de : = Justification des capacités techniques: 10
expériences réussies au cours des 5 dernieres
années, pardes références et des certificats de
bonne exécution des travaux.

=  Domaine de qualification : pas de qualification
nucléaire spécifique

e Carrelages gres cérame

e Faiences murales dans les locaux humides
e  Peinture extérieure sur béton =3
e  Peinture intérieure de finition B ‘ 4@ =  |e projet sera réalisé en corps d’état sépare. Le
projet intégrera des modalités de gestion du
= travail en coactivité avec les différents lots (au

nombre de 7).

PROGRAMMATION :

INFORMATIONS DIVERSES :

Le Cahier des charges sera accessible sur le portail achat
d’EDF apres validation de I'accord de confidentialité et

une fois confirmation de I'intérét pour cette consultation
aupres d’EDF Penly (cf contacts ci-dessous).

Publication d’un avis au Journal-Officiel de I'Union
Européenne : Oui

Période de consultation : dernier trimestre 2023

Fin des prestations : 31/12/2025
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CONTACTS :

Gilles LEON, acheteur EDF
06.40.83.13.27

gilles.leon@edf.fr

Cet appel d'offres cet appel d'offres ne présage pas de la décision que prendra I'Etat concernant le lancement ou non du
programme EPR2, ni de 'obtention des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des Projets. Il doit

permettre a la fois aux équipes d'EDF de disposer des retours fournisseurs pour avancer le design de certains batiments, et
aux industriels d'avoir de la visibilité sur les besoins du programme EPR2 afin de se préparera exécuter les contrats.



