PY7228 : Construction de Stations d’épuration pour le site de Penly — projet EPR2
DONNEUR D’ORDRE : +'=eDF

i Y SN B e
NATURE DE LA PRESTATION : =3 POINTS PARTICULIERS :

La présente fiche concerne la construction et I'exploitation
d’une station d’épuration sur le site de la centrale nucléaire
de Penly

=  Domaine de qualification : pas de qualification
nucléaire spécifique
=  Travaux en Zone Contrdlée : non
=  leTitulaire sera obligatoirement compétent en
" . S » traitement des eaux afin de pouvoir garantir le
)/ i - E e ¥ résultat au niveau du process d’épuration
= Le titulaire sera responsable de 'ensemble des

PES,CRIPTIFS DES TRAVAUX spécialités techniques du Marché de travaux
A REALISER : (Etudes, génie civil, électricité, etc.).

Dans le cadre de la construction de 2 tranches EPR2 sur le site
existant de la centrale nucléaire, plusieurs stations
d’épuration sont prévues pour traiter les eaux usées
domestiques générées pendant les différentes phases du
projet d’extension de la centrale et pour les besoins de
I’exploitation a partir de 2036.

Les prestations comprennent notamment :
- Mise en place de micro-steps compactes, modulaires 25
et temporaires (2 a 3 micro stations de capacité 500
EH) de type conteneurisées ou microstations durant 1
les différentes phases de construction avec .,l
ajustement de la capacité de traitement en fonction
de la courbe d’évolution des effectifs sur site.
- Construction de la STEP définitive pour 1000 EH i
Exploitation de 2 ans minimum

ONS DIVERSES :

INFORMATI PROGRAMMATION :

Publication d’un avis au Journal-Officiel de I'Union
Européenne : Non

Période de consultation : fin janvier 2024

g - Durée du marché : eté 2024 a décembre 2028

CONTACTS :

Ingrid COURTOIS
06.80.67.12.90

ngrid.courtois@edf.fr

Cet appel d’offres ne présage pas de la décision que prendra |’Etat concernant le lancement ou non du programme
EPR2, ni de I'obtention des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des Projets. Il doit permettre a
la fois aux équipes d’EDF de disposer des retours fournisseurs pour avancer le design de certains batiments, et aux

industriels d’avoir de la visibilité sur les besoins du programme EPR2 afin de se préparer a exécuter les contrats.
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