

# FICHE DESCRIPTIVE DE MARCHÉ

## FRAMATOME Jeumont / Maubeuge

DONNEUR D'ORDRE : **framatomé** Etablissement de Jeumont

DESCRIPTIF DU MARCHÉ : Construction de nouveaux bâtiments sur le site du Centre d'Essai Hydraulique de Maubeuge

**Lot n°7 – COURANT FORT – COURANT FAIBLE – SYSTÈME D'INFORMATION**

### NATURE DE LA PRESTATION

Réalisation des travaux d'électricité nécessaires à la création des nouveaux halls 03/04 et 05/06, de locaux techniques, de bureaux en annexes ainsi qu'une déchèterie

### DESCRIPTIF DES TRAVAUX A RÉALISER

Les prestations ELECTRICITE consistent en la réalisation de :

- Origine des installations : ajout de cellules HT et création de poste de transformation
- Réseau de terre
- TGBT et TD
- Distribution principale et secondaire
- Eclairage et éclairage de sécurité
- Appareillages
- Alimentations particulières des autres lots
- Protection contre la foudre
- Système de sécurité incendie
- Pré câblage Téléphone informatique
- Intrusion, contrôle d'accès, vidéosurveillance

### INFORMATIONS DIVERSES

Certifications / qualifications / exigences requises  
Qualifelec

### CONTACT

Jérôme PORQUIER - Acheteur FRAMATOME  
[jerome.porquier.ext@framatome.com](mailto:jerome.porquier.ext@framatome.com)

Activités qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale :

*L'ensemble des activités présentées précédemment peuvent faire l'objet d'une sous-traitance locale.*

Concernant les activités qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale

Les entreprises intéressées sont invitées à se manifester auprès de l'acheteur FRAMATOME (§ Contact ci-dessous) en lui communiquant sous forme de support .pdf une présentation de l'entreprise ainsi que leurs références pour l'activité envisagée. L'acheteur s'engage alors à communiquer ces éléments à tous les soumissionnaires du lot concerné.

### PROGRAMMATION

Consultation 3<sup>ème</sup> trimestre 2025  
Démarrage travaux 2<sup>ème</sup> trimestre 2026

Ces éléments ne présentent pas de la décision que prendra l'Etat concernant le lancement ou non du programme EPR2, ni de l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des Projets. Il doit permettre à la fois aux équipes FRAMATOME de disposer des retours fournisseurs pour avancer, et aux industriels d'avoir de la visibilité sur les besoins afin de se préparer à exécuter les contrats.